CABILDO DE LANZAROTE

72 UNION EUROPEA

PROYECTO

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
OFICINA TECNICA



PROYECTO : SISTEMA DE DEPURACION DEL
NOROESTE DE LANZAROTE

INDICE

Documento 1. MEMORIA'Y ANEJOS
1.1. MEMORIA

1.2. ANEJOS 1. SANEAMIENTO
Anejo 1. Justificacion de la solucion adoptada
Anejo 2. Calculos hidraulicos

Anejo 3. Calculos estructurales

1.3. ANEJOS2.E.D.AR

Anejol. E.D.AR.

Anejo 2. Calculos estructurales ( Nave Terciario)
1.4. ANEJOS 3. DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO

Anejo 1. Calculos estructurales

1.5.  ANEJOS 4. JUSTIFICACION DE PRECIOS
1.6. ANEJOS 5. PROGRAMA DE TRABAJOS
1.7. ANEJOS 6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.8. ANEJOS 7. ESTUDIO BASICO DE IMPACTO ECOLOGICO

Documento 2. PLANOS

Proyecto : Depuradora La Santa y otros.
Memoria.



2.1.

2.2.

2.2.

2.4.

2.5.

2.6.

2.1.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

TOPOGRAFICO

PLANTA DE SANEAMIENTO

RED ELECTRICA Y DETALLES

PLANTA GENERAL E.D.AR. Y DETALLE DE CERRAMIENTO
PLANTA Y SECCIONES (TRATAMIENTO BIOLOGICO)
ESTACION DE BOMBEO Y SALA GRUPO ELECTROGENO
DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO

PLANTA DE TRATAMIENTO TERCIARIO (CIMENTACION,
CUBIERTA Y CARPINTERIA)

PLANTA DE TRATAMIENTO TERCIARIO (ELECTRICIDAD,
ALZADOS, SECCION Y FORJADO)

EDIFICIO DE CONTROL (CIMENTACION, COTAS, MOBILIARIO,
INSTALACIONES, ALZADOS Y SECCION)

EDIFICIO DE CONTROL (ALZADOS, SECCION Y CUBIERTA)
SECCION (RECINTO DE AIREACION - DECANTACION)
DETALLES DE SANEAMIENTO

DETALLES ANCLAJES DECANTADORES

DETALLES CONTRUCTIVOS - COLECTOR

PEFILES LONGITUDINALES (EJE 1)

Proyecto : Depuradora La Santa y otros.
Memoria.



2.18. PEFILES LONGITUDINALES (EJE 2-3)
2.19. PEFILES LONGITUDINALES (EJE 4-7)
2.20. PEFILES LONGITUDINALES (EJE 8-12)
2.21. PEFILES LONGITUDINALES (EJE 13-18)
2.22. PEFILES LONGITUDINALES (EJE 19-23)
2.23. PEFILES LONGITUDINALES (EJE 24-27)
2.24. PEFILES LONGITUDINALES (EJE 28-35)
2.25. PEFILES LONGITUDINALES (EJE 36-38)

2.26. PEFILES LONGITUDINALES (EJE 39)

Documento 3. PLIEGO DE CONDICIONES
Documento 4. PRESUPUESTO
4.1. MEDICIONES
4.2. CUADROS DE PRECIOS
4.2.1. Cuadro de precios n® 1
4.2.1. Cuadro de precios n° 2
4.3. PRESUPUESTO

4.3.1. Presupuesto de ejecucién material
4.3.2. Presupuesto de ejecucién por contrata

1.1 MEMORIA.

Proyecto : Depuradora La Santa y otros.
Memoria.



1. ANTECEDENTES.

En el archipiélago canario, la Isla de Lanzarote, perteneciente a las
denominadas "Islas Orientales” de la Provincia de Las Palmas, a lo largo de su historia
ha sufrido desde siempre carencias infraestructurales y aunque en los ultimos afios estas
carencias se han ido eliminado o suavizando en otros terrenos como red viaria,
abastecimiento de agua, energia eléctrica, etc., con motivo del auge y aumento del
turismo hay principalmente otro sector donde en la actualidad no existe aun toda la
infraestructura necesaria y adecuada para la recogida Yy evacuacion de las aguas
residuales producidas por la poblacion autoctona y por la creciente afluencia turistica, y
su posterior tratamiento de depuracion para su reutilizacién tanto en el sector agricola
como en el sector turistico, principalmente en jardineria, o su posible vertido al mar de
parte de la produccion a través de emisarios submarinos una vez depurada si estos

sectores no pueden absorber la totalidad.

Desde hace un tiempo a esta parte, se ha mejorado esta situacion con la
instalacion de redes en distintas zonas de la isla, asi como algunas estaciones

depuradoras de aguas residuales.

Aunque en la actualidad solo tiene red de saneamiento en la Isla los nucleos
de Arrecife, casco de San Bartolomé, Playa Honda, Puerto del Carmen, una pequefia
parte del pueblo de Tias, Maguez y una parte de Haria, una parte de Playa Blanca y la
Urbanizacion Costa Teguise, es de destacar también el proyecto de instalaciones de
nuevas redes de saneamiento en varias zonas de la Isla como las de Punta Mujeres,
Aurrieta, etc., e instalacion o mejora de algunas depuradoras como la de Playa Blanca, o
el traslado de la depuradora de Arrecife fuera de la poblacion llevandola a las
inmediaciones de Montafia Mina, asi como la red de alcantarillado de Caleta de Famara
en fase de ejecucion. Para algunas de estas obras ya estd aprobado un presupuesto de

unos 1,800 millones de pesetas, ademas de las previsiones que para todo lo relacionado
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con el saneamiento, depuracion y reutilizacion de aguas residuales tiene en cartera el

Gobierno para todo el archipiélago para los préximos afos.

Aln asi todavia queda un gran numero de nucleos urbanos sin las redes
necesarias y que al carecer de ellas siguen eliminando el agua bien a través de fosas
sépticas y pozos negros, filtrandola al terreno o directamente al mar sobre todo en las
viviendas situadas muy cerca de la costa con la consiguiente contaminacion de las aguas

mas proximas al litoral.

Uno de estos nucleos es el de La Santa, perteneciente al Municipio de Tinajo
que aunque no tiene una poblacién fija ni abundante durante el invierno, cuando llegan
los meses de verano, de Junio a Octubre se llena con veraneantes procedentes en su

inmensa mayoria de Arrecife y de otras partes de la isla.

Con esta obra se pretende la conexion de esta red de saneamiento a la nueva
E.D.A.R. (contemplada en este proyecto) situada en las cercanias del albergue de La
Santa.

En la sesidn ordinaria celebrada el dia 27 de septiembre de 2001, se adopto ,
entre otros, el siguiente acuerdo: “MODIFICACION DEL PROTOCOLO
FORMALIZADO ENTRE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y
AGUAS DE CANARIAS, EL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE Y EL
AYUNTAMIENTO DE TIAS PARA LA COLABORACION Y COORDINACION EN
EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE DEPURACION Y REUTILIZACION DE LA
ISLA DE LANZAROTE”

2. OBJETO DEL PROYECTO.
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El objeto del presente proyecto es la definicion y valoracion de las obras
necesarias para la ejecucion de la Red de saneamiento y la nueva E.D.A.R. de La Santa.
Asi como, para servir de base a la concesion de las licencias y autorizaciones oportunas
para llevarlo a efecto.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Las obras recogidas en este proyecto se han dividido para su estudio en cinco

capitulos diferentes:

- Recogida de las aguas residuales desde las viviendas por gravedad
- Estaciones o casetas de impulsién

- Impulsién hasta la E.D.A.R

- E.D.AR.

- Reutilizacion de las aguas.

- Recogida de aguas residuales por gravedad.

En este proyecto se incluiran todas las acometidas domiciliarias desde las

viviendas al colector general con tuberia de P.V.C. de @ 200 mm.

El colector general (carretera a Tinajo) se proyecta en P.V.C. rigido de @ 400

mm. y el resto de los colectores se proyecta en P.V.C. rigido de @ 315 mm.

Se proyectan varios ramales distintos dependiendo de la caida porcentual que
en algunos casos es bastante pequefia debido a problemas con el terreno y la cercania
del mar con el nivel freatico, lo que hace que puedan dificultar la ejecucion de algin
tramo o de las estaciones de impulsion , asi como algun pequefio problema de

sedimentacion
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Todos los ramales se quieren hacer converger en la estacion principal de
bombeo situada en las cercanias del teleclub de La santa y desde esta estacion impulsar
a través de la tuberia de impulsion en fundicion ductil de @ 200 que discurrira por la

calzada hasta la nueva E.D.A.R.

- Estaciones de impulsion.

Se disefiaran dos estaciones de impulsion enterradas, una de ellas, la de
bombeo secundario con una capacidad de 3*3*3 m® estaré situada en el paseo y que
recoge las aguas residuales de unas pocas viviendas y la otra, la principal, situada en las
cercanias del teleclub de La santa en su punto méas bajo se trata de un depdsito con una
capacidad de 4*4*6 m®. Para garantizar la posibles fugas, en ambos depdsitos iran
debidamente impermeabilizado. Asi mismo, se va a instalar un telemando, en ambos
depdsitos con una alarma en la empresa responsable del servicio para que avise de los
posibles fallos de funcionamiento. Ambas se realizardn en hormigén armado con una
camara para alojamiento de las dos bombas, una de ellas de reserva y compartimento

para el cuadro eléctrico de maniobra de dichas bombas.

En la estacion de bombeo principal se prevé la instalacion de un grupo
electrogeno de reserva solamente para emergencias.

- Red de impulsién

Desde la estacion de bombeo principal descrita en el apartado anterior parte
una tuberia de @ 200 mm. de fundicion duactil de presion minima de 10 atm. que

desemboca en la E.D.A.R.. En la estacion de bombeo secundaria la tuberia de salida es

de @ 80 mm. de fundicién ductil llegando hasta un pozo donde continua por gravedad.

-E.D.AR.
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. El objeto de este estudio es definir y valorar las instalaciones de depuracién de
aguas residuales de dos poblaciones en Lanzarote de 250 m3 cada una.

Los procesos que comprende la instalacion son los siguientes:

e Llegada del agua residual.

e Desbaste de gruesos.

e Tamizado de finos

e Tanque de aireacién (oxidacién total). Oxigenacién mediante aireadores
sumergidos.

e Decantacion.

e Cloracion.

La instalacién se disefia siguiendo fundamentalmente criterios de facilidad de
mantenimiento, economicidad y fiabilidad.

- Reutilizacion de las aguas.

Como actuacion complementaria al proyecto de conexién con la Red de
Reutilizacién, se propone la construccién de un nuevo depésito de 1.000 m® de
capacidad de modo que se regule el riego de la zona.

El nuevo depoésito semienterrado tiene 20 x 22 m en planta y 3,40 m de altura.
La altura del agua es de 2,5 m, El resguardo que queda es de 0,9 m.

La estructura del deposito esta formada por un muro perimetral de hormigén
armado HA-25, de 30 cm de espesor, apoyado sobre zapata corrida de 2,0 m de ancho y
60 cm de espesor.

El techo del depdsito esta formado por una losa de placas alveolares. Las
zapatas de los pilares son de 1,2 x 1,2 m en planta y 60 cm de canto. Las zapatas de
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muros y pilares quedan atadas mediante una solera de hormigén armado de 25 cm de
espesor, que se apoya sobre una capa de 10 cm de hormigon de limpieza.

El depdsito dispone de un desagiie de fondo, coincidente con la interseccion de
las limahoyas de la formacion de pendientes. También dispone de una camara de
valvulas, para el control de las entradas y salidas.

La ventilacion se consigue mediante 12 ventanas.

A los paramentos vistos se les aplica un acabado en pintura.

4. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion se estima en NUEVE (9 ) MESES.

5. EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES.

Las instalaciones una vez ejecutadas las obras seran cedidas al
Ayuntamiento de Tinajo, el cual a su vez las cede para su explotacion a INALSA
(Insular de Aguas de Lanzarote), teniendo INALSA subcontratado la explotacion a la
empresa Aguas Filtradas. Es por lo que el Cabildo Insular de Lanzarote con objeto de

tramitar en su totalidad el expediente solicita la autorizaciones correspondientes.

6. GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

Las obras correspondientes a la red de saneamiento conllevan la realizacién de
la zanja donde se alojara la tuberia.

En el caso de los depositos que se han proyectado, los terrenos son de naturaleza
baséltica. En todo caso, durante los calculos se comprobé la tension sobre el terreno,
que resultd la mitad de la admisible.

Proyecto : Depuradora La Santa y otros.
Memoria.



7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 sobre la obligatoriedad del Estudio de
Seguridad y Salud, se incluye el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, donde se
contiene una descripcion de la obra, unidades constructivas, riesgos, medidas
preventivas, plan de seguridad e higiene, planos de protecciones, etc...

Igualmente, se incluye en dicho estudio un presupuesto de seguridad y salud con
mediciones y precios unitarios, por un importe total de 18.030,00 euros.

8. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de las obras realizadas sera de UN (1) ANO, contado desde
la recepcién de las mismas.

9. OBRA COMPLETA.

Las obras contempladas en el presente proyecto, corresponden a una obra
completa, pudiendo entregarse al uso o servicio correspondiente una vez ejecutada.

10. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 25 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y 133 de su Reglamento General, se propone que puedan
concurrir a esta obra los contratistas clasificados conjuntamente en los siguientes
grupos, sub-grupos y categorias:

- Grupo E, Subgrupo 1, Categoria d.
- Grupo K, Subgrupo 8, Categoria e.
11. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS.

Para la revision de precios de las unidades de obra y a lo largo de la misma, se
estard a lo establecido en la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Publicas
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de 18 de Mayo, siendo de aplicacion la formula namero 9, del Decreto 3650/1970 de 19
de Diciembre:

K, = 0,33i + 0,165 + 0,20& + 0,16i +0,15
H E C S

0 0 0 0

Siendo los simbolos de la formula los siguientes:

K= Coeficiente tedrico de revision para el momento de ejecucion t.

Ho = Indice de coste de la mano de obra en la fecha de licitacion.

H, = Indice de coste de la mano de obra en el momento de ejecucion t.

E, = Indice de coste de la energia en la fecha de licitacion.

E. = Indice de coste de la energia en el momento de ejecucion t.

Co= Indice de coste del cemento en la fecha de licitacion.

C.= Indice de coste del cemento en el momento de ejecucion t.

So= Indice de coste de los materiales sider(rgicos en la fecha de licitacion.

S; = Indice de coste de los materiales siderurgicos en el momento de ejecucion t.

12. EFORMA DE ADJUDICACION.

Se propone la adjudicacién de esta obra por el procedimiento de concurso.

13. FINANCIACION.

Obra seleccionada para realizarla segun el proyecto “Life-Lanzarote 2001-
2004” que cuenta con financiacion de la Unidén Europea a través de la Iniciativa
Comunitaria Life Medioambiente.

U.E. (Life Medioambiente ).........ccccvvveveiieieeieeieceee 75.036,36 €
Cabildo Insular de Lanzarote.........ccceeeeeeeecccceeeaeaen, 1.727.963,64 €

14. PRESUPUESTO.

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a UN MILLON
CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (1.477.868,85 €)
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Asciende el Presupuesto de Ejecucion por Contrata a UN
OCHOCIENTOS TRES MIL EUROS (1.803.000 €)
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4.3.1. Presupuesto de ejecucion material
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Arrecife, a junio de 2003

Autores del proyecto:

El Ingeniero de Caminos, C.y P. El Ingeniero T. de Obras Publicas

Fdo. Antonio J. Cardenas Carrillo Fdo. José Juan Ortega Reguildn
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